
 

റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റ്ററഷൻസ് ലിമിേഡ് 

പുനലൂർ 

2023 റീപ്ലാന്റിിംഗ് ചെയ്യുന്ന റ്റ ാട്ടത്തിൽ പപനാപ്പിൾ ഇടവിള 

കൃഷി ചെയ്യുന്ന ിനുള്ള ഇ-ചടണ്ടർ വയവസ്ഥകൾ 

 

പുനലൂർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റ്ററഷൻസ് 

ലിമിേഡിന്ററ കുളത്തൂപ്പുഴ എറ്റേേിൽ  2023-ൽ റബ്ബർ 

റീപ്ലാന്റിിംഗ് റെയ്യുന്ന റ്റ ാട്ടങ്ങളിൽ ഇടവിളയായി  മൂന്നു 

വർഷറ്റത്തക്്ക പപനാപ്പിൾ കൃഷി റെയ്യുന്ന ിനുള്ള ഇ-

റടണ്ടറിന്ററ  വയവസ്ഥകൾ. 

1. പുനലൂർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റ്ററഷൻസ് ലിമിേഡിന്ററ 

കുളത്തൂപ്പുഴ എറ്റേേിൽ  2023-ൽ റബ്ബർ റീപ്ലാന്റിിംഗ് റെയ്യുന്ന 

റ്റ ാട്ടങ്ങളിൽ ഇടവിളയായി പപനാപ്പിൾ കൃഷി റെയ്യാൻ 

 ാൽപ്പരയമുള്ളവരുിം പരിെയസമ്പന്നരുമായ പപനാപ്പിൾ 

കർഷകരിൽ നിന്നാണ് ഇ-റടണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ്. 

റ്റ ാട്ടത്തിന്ററ വിശദാിംശങ്ങൾ  ാറഴ പറയുന്നു.  

 

                 പട്ടിക 1 

 

യൂണിേ് കൂപ്പിന്ററ  

റ്റപര്  

വിസ്തീർണ്ണിം 

 

നിര ദ്ദവയിം 

രൂപ  

ബിഡ് 

സമർപ്പിക്കൽ 

ഫീസ്/രൂപ 

 

II 

 

2H 

 

85.84 ഏക്കർ 

(34.74 റഹക്ടർ) 

 

50,000.00 

 

1000 + 18% GST 

 

  ഇ-റടണ്ടർ വിശദാിംശങ്ങളുിം വയവസ്ഥകളുിം കമ്പനിയുറട 

റവബ് പസോയ www.rplkerala.com നിന്ന് ഡൗൺറ്റലാഡ് 

റെയ്യാവുന്ന ാണ്. ഇ.എിം.ഡി, ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ഫീസ് 

എന്നിവ സഹി ിം www.etenders.kerala.gov.in എന്ന പസേിൽ 

ഒൺപലനായി ഇ-റടണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കണിം. ബിഡ് 

സമർപ്പിക്കൽ ഫീസ്  ിരിറക ലഭിക്കുന്ന ല്ല. ഇ- റടണ്ടർ 

വയവസ്ഥകളുറട ഒറ്റരാ റ്റപജുിം റ്റലലക്കാരൻ ഑പ്പിറ്റടണ്ട ാണ്. 

കൂടാറ  ഑പ്പിട്ട ഇ-റടണ്ടർ വയവസ്ഥകളില്ലാറ  ഒൺപലനിൽ 



സമർപ്പിച്ച - ഇ-റടണ്ടറുകൾ, ബിഡ് സമർപ്പിക്കൽ ഫീസ്, 

ഇഎിംഡി എന്നിവ നിരസിക്കറപ്പടുിം. ബിഡ്ഡ് സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾ 

(റ്റലലക്കാരൻ) ഑രു കമ്പനിയാറണങ്കിൽ, കമ്പനിയുറട 

റമറ്റമാറാണ്ടിം ഒഫ്, ആർട്ടിക്കിൾസുിം ഇ-റടണ്ടറിറ്റനാറടാപ്പിം 

സമർപ്പിക്കണിം, റ്റലലക്കാരൻ ഑രു പങ്കാളിത്ത 

സ്ഥാപനമാറണങ്കിൽ, രജിേർ റെയ്ത പങ്കാളിത്ത ഡീഡ്, 

റസാപസേികളുറട കാരയത്തിൽ, അ ിന്ററ ഉപ നിയമങ്ങളുിം 

പാൻ കാർഡിന്ററ പകർപ്പിറനാപ്പിം ഒൺപലനിൽ 

സമർപ്പിക്കണിം. 

 

  ഇ-റടണ്ടറുകൾ 04/05/2023 പവകുറ്റന്നരിം 5.00 മണി വറര 

www.etenders.kerala.gov.in-ൽ ഒൺപലനായി സമർപ്പിക്കാവുന്ന ുിം  

ഇ-റടണ്ടറുകൾ 06/05/2023 രാവിറല 11.00 നു  ുറക്കുന്ന ുമാണ്.                                                      

ഇ-റടണ്ടർ  ുറക്കുന്ന  ീയ ി അവധി ദിവസമാറണങ്കിൽ,  ഇ-

റടണ്ടറുകൾ അടുത്ത ദ്പവൃത്തി ദിവസിം അറ്റ  സമയത്തുിം 

സ്ഥലത്തുിം  ുറക്കുന്ന ായിരിക്കുിം  
 

2. പട്ടിക 1-ൽ പറയുന്ന റബ്ബർ റ്റ ാട്ടിം റ്റലലക്കാരൻ റ്റനരിട്്ട കണ്ട ്

റ്റബാധയറപ്പറ്റടണ്ട ാണ്.  പപനാപ്പിൾ ഇടവിളയായി കൃഷി 

റെയ്യുന്ന ിന് ഑രു ഏക്കറിന് മൂന്നു വർഷറ്റത്തക്്ക നൽകുന്ന 

പരമാവധി  ുക (പലസൻസ് ഫീസ് ) ആണ് ഇ-റടന്ററിൽ 

റ്റരഖറപ്പടുറ്റത്തണ്ട ്. 

 

3.  ഇ-റടൻഡറിൽ വാഗ്ദാനിം റെയ്ത നിരക്കുകൾ കമ്പനി 

വിലയിരുത്തുന്ന ുിം ഏേവുിം ഉയർന്ന നിരക്്ക റ്റരഖറപടുത്തിയ 

റ്റലലക്കാരന്   വർക്്ക ഒർഡർ/എ഑സി നൽകുന്ന ുമാണ്.  

വർക്്ക ഒർഡർ/എ഑സി ലഭിച്്ച 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 31/2 

വർഷറ്റത്തക്കുമായി വാഗ്ദാനിം റെയ്ത ആറക  ുകയുറട 5 

ശ മാനിം റസകയൂരിേി റഡറ്റപ്പാസിോയി അടച്്ച കുളത്തൂപ്പുഴ 

എറ്റേേിറല 2023 റീപ്ലാന്റിിംഗ് ഏരിയായിൽ റബ്ബർ 

പ കകളുിം ഇടവിളയായി പപനാപ്പിളുിം കൃഷി 

റെയ്യുന്ന ിന് 42 മാസകാലറ്റത്തക്കുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി 

കമ്പനിയുമായി  ഑പ്പുറവറ്റക്കണ്ട ാണ്. കരാർ 

പൂർത്തിയാക്കിയ ിനു റ്റശഷിം എറ്റേേ് മാറ്റനജർ നൽകുന്ന 

ബാധയ ാരഹി  സാക്ഷയപദ് ത്തിന്ററ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

മാദ് ിം ടി റസകയൂരിേി  ുക  ിരിറക നൽകുന്ന ാണ്. വർക്്ക 



ഒർഡർ/എ഑സി കമ്പനി നൽകുന്നറ്റ ാടുകൂടി കരാർ 

നിലവിൽ വരുന്ന ായിരിക്കുിം. 

 

4. കരാറുകാരൻ വാഗ്ദാനിം റെയ്ത  ുക  ാറഴ പറയുിം ദ്പകാരിം 

ഗഡുക്കളായി ഑ടുക്കുന്ന ിനുിം അടറ്റക്കണ്ട ാണ്. 

ഗഡുക്കളായി ഒടുക്കുന്ന ിനുള്ള  പട്ടിക 

ദ്കമ 

നിം. 
 

ഗഡു 

നമ്പർ 

പലസൻസ് ഫീസ ്

അടയ്ക്കുന്ന രീ ി 

പണമടറ്റക്കണ്ട  

 ീയ ി 

1 1 റമാത്തിം റ്റകവാട്്ട റെയ്ത 

പലസൻസ് 

ഫീസിന്ററ 20%                          

വർക്്ക 

ഒർഡർ/എ഑സി  

നൽകി 15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ                         

2 2 റമാത്തിം റ്റകവാട്്ട റെയ്ത 

പലസൻസ് 

ഫീസിന്ററ 20%                          

2023 ഡിസിംബർ  31 

3 3 റമാത്തിം റ്റകവാട്്ട റെയ്ത 

പലസൻസ് 

ഫീസിന്ററ 20%                          

2024 ജൂൺ 30  

4 4 റമാത്തിം റ്റകവാട്്ട റെയ്ത 

പലസൻസ് 

ഫീസിന്ററ 20%                          

2024 ഡിസിംബർ 31  

5 5 റമാത്തിം റ്റകവാട്്ട റെയ്ത 

പലസൻസ് 

ഫീസിന്ററ 20%                          

2025 ജൂൺ 30  

 

ഗഡുക്കളായി അടക്കുന്ന ിനുള്ള നിശ്ചി   ീയ ികളിൽ 

പണിം ഑ടുക്കുന്ന ിന് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷിം വീഴ്ച വരുത്തിയ 

 ീയ ി മു ൽ പണിം ഑ടുക്കുന്ന  ീയ ി വറര മുടക്കിം 

വരുത്തിയ  ുകക്്ക 15% പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്ന ാണ്. 

5.  നിശ്ചി  ഗഡുക്കൾ ഑ടുക്കുന്ന ിന് അസാധാരണ 

കാല ാമസിം വരുത്തുകയാറണങ്കിൽ കരാർ 

അവസാനിപ്പിക്കുകയുിം റസകയൂരിേി റഡറ്റപ്പാസിേ് ഉൾറപ്പറട 

കരാറുകാരൻ കമ്പനിയിറ്റലക്്ക അടച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ  ുകയുിം 

കണ്ടുറകട്ടുന്ന ുിം ടി സാഹെരയത്തിൽ പപനാപ്പിൾ 

റെടികളിറ്റന്ഩറ്റലാ അ ിന്ററ കായ്ഫലങ്ങളിറ്റലാ കരാറുകാരന ്

യാറ ാരു അവകാശവാദവുിം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ുമല്ല.  



ഇ ുമൂലമുണ്ടാകുന്ന കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നുിം 

ഈടാക്കുന്ന ായിരിക്കുിം. 

 

6. പപനാപ്പിൾ ഇടവിള കൃഷി റെയ്യുന്ന ിന് കരാർ 

എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ പ  നടുന്ന ിനുള്ള ദ്പാരിംഭ 

റ്റജാലികളായ പ കളുറട അകലിം നിർണ്ണയിച്ചുള്ള കുേി 

റവക്കൽ (alignment), റ്റകാണ്ടൂർ മാ ൃകയിൽ റടറസ് ഑രുക്കൽ,  

കുഴി എടുക്കൽ, കുഴി മൂടൽ, റബ്ബർ പ കളുറട നടീൽ 

എന്നിവ കമ്പനി ഉറ്റദയാഗസ്ഥരുറട റ്റമൽറ്റനാട്ടത്തിലുിം 

നിർറ്റേശാനുസരണത്തിലുിം ഑രു ഏക്കറിൽ കുറഞ്ഞ ് 200 

റബ്ബർ പ  എന്ന നിരക്കിൽ നട്്ട റ്റജാലി 

പൂർത്തീകരിറ്റക്കണ്ട ാണ്.  റബ്ബർ പ കൾ നടുന്ന റ്റജാലി 

റ ക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന്ററ ആരിംഭത്തിൽ 

 റന്ന ആരിംഭിച്്ച 01.07.2023-നു മുമ്പ് പൂർത്തീകരിറ്റക്കണ്ട ാണ്. 

നടുന്ന ിനുള്ള റബ്ബർ പ കൾ കമ്പനിയുറട കുളത്തൂപ്പുഴ 

എറ്റേേിറല കൂവക്കാട് റനഴ്സറിയിൽ നിന്ന് റ്റശഖരിച്്ച 

കരാറുകാരൻ സവന്തിം െിലവിൽ  നടീൽ സ്ഥലങ്ങളിറ്റലക്്ക 

എത്തിറ്റക്കണ്ട ാണ്.  

 

7. ഏറ ങ്കിലുിം കാരണവശാൽ ഏറ ങ്കിലുിം റബ്ബർ പ കൾ  

ഉണങ്ങി നഷ്ടറപടുകറ്റയാ നിർേിഷ്ട ആറ്റരാഗയിം ഇല്ലാറ  വളർച്ച 

മുരടിച്്ച നിൽക്കുകറ്റയാ റെയ്യുകയാറണങ്കിൽ അത്തരിം 

പ കൾ കരാറുകാരന്ററ സവന്തിം െിലവിൽ പണമടച്്ച 

കമ്പനി റ്റനഴ്സറിയിൽ നിന്ന ് റ്റശഖരിച്്ച നഷ്ടറപ്പട്ട പ കളുറട 

സ്ഥാനത്ത് പു ിയവ വച്്ച പിടിപ്പിറ്റക്കണ്ട ാണ്.  കരാർ 

സ്ഥലറത്ത റബ്ബർ പ കളുറട വളർച്ചറയ സിംബന്ധിച്്ച എറ്റേേ ്

മാറ്റനജർ എടുക്കുന്ന  ീരുമാനിം അന്തിമമായിരിക്കുിം. 

 

8. പപനാപ്പിൾ ഇടവിളകൃഷിക്്ക വിളനാശറ്റമാ മേ ്

കഷ്ടനഷ്ടങ്ങറ്റളാ സിംഭവിച്ചാൽ  കമ്പനി 

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്ന ല്ല.  

 

9. സർക്കാറ്റരാ നിയമ സിംവിധാനങ്ങറ്റളാ മേ് അധികാരികറ്റളാ 

കരാറുമായി ബന്ധറപ്പട്ട മേ് എറ്റേേ് ദ്പവർത്തനങ്ങളിൽ  

എറന്തങ്കിലുിം നിയദ്ന്തണങ്ങൾ ഏർറപ്പടുത്തുകറ്റയാ 

 ടസ്സറപടുത്തുകറ്റയാ റെയ്താൽ അ ുമൂലിം 

കരാറുകാരനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിറ്റനാ മേ് കഷ്ട 

നഷ്ടങ്ങൾറ്റക്കാ കമ്പനി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്ന ല്ല.  



 

10. പ കൾ  മിലുള്ള അകലിം നിർണ്ണയിച്്ച കുേി അടിക്കൽ, 

കുഴി എടുക്കൽ എന്നീ റ്റജാലികൾ  ാറഴ പറയുിം ദ്പകാരിം 

റെറ്റയ്യണ്ട ാണ്. 

 

I. റബ്ബർ പ കൾ  മിൽ 10 അടി അകലത്തിലുിം 

നിരകൾ  മിൽ 22 അടി അകലത്തിലുമാണ് 

കുഴികൾ എടുറ്റക്കണ്ട ്. 

II. കുഴികൾ 2.5x2.5x2.5 അടി വലിപ്പിം 

ഉണ്ടായിരിറ്റക്കണ്ട ാണ്. 

III. കുഴികളിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ മരത്തിന്ററ റ്റവരുകൾ 

എന്നിവ നീക്കിം റെയ്ത  ്കുഴികൾ മൂറ്റടണ്ട ാണ്. 

IV. റടറസിന് കുറഞ്ഞ ് 1.5 മീേർ വീ ിയുിം 25 മു ൽ 30 

ഡിദ്ഗി വറര ഉള്ളിറ്റലക്്ക റെരിവുിം 

ഉണ്ടായിരിറ്റക്കണ്ട ാണ് 

V. കുഴികൾ കൃ യമായി  ിരിച്ചറിയുന്ന ിന് റെറിയ 

കുേികൾ റകാണ്്ട അടയാളിം സ്ഥാപിറ്്റക്കണ്ട ാണ്. 

 

11. റബ്ബർ പ കൾ നട്ട ിനു റ്റശഷിം ഒറ്റരാ റബ്ബർ പ കൾക്കുിം  

഑രു മീേർ െുേളവിലുിം  റടറസിൽ നടപ്പാ യായി 

ഉപറ്റയാഗിറ്റക്കണ്ട ഭാഗവുിം ഑ഴിച്ചുള്ള സ്ഥലിം മാദ് റ്റമ 

പപനാപ്പിൾ കൃഷിക്കായി ഉപറ്റയാഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. 

 

12. കരാറുകാരൻ  പപനാപ്പിൾ റെടികൾക്്ക ആവശയമായ വളറ്റമാ 

റ്റരാഗകീട നിയദ്ന്തണത്തിന് മരുന്നുകൾ ഉപറ്റയാഗിക്കുന്നറ്റ ാ 

റബ്ബറിന്ററ വളർച്ചയ്ക്്ക യാറ ാരു കാരണവശാലുിം 

ദ്പ ികൂലമായി ബാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ാകണിം. 

ഇടവിളയായി പപനാപ്പിൾ കൃഷി റെയ്യുറ്റമ്പാൾ പപനാപ്പിൾ 

പ കൾക്കാവശയമായ റവള്ളവുിം വളവുിം  കരാറുകാരൻ  

സവന്തിം െിലവിൽ നൽറ്റകണ്ട ാണ്.  

 

13. കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ റബ്ബർ കൃഷിയിലുിം അ ിന്ററ 

പരിപാലനുമായി ബന്ധറപ്പട്്ട കമ്പനിയുറട നിർറ്റേശങ്ങൾ 

പാലിക്കാ ിരിക്കുകറ്റയാ റടന്റർ കണ്ടീഷനുകളിൽ വീഴ്ച 

വരുത്തുകറ്റയാ റെയ്യുന്ന പക്ഷിം ഑രു മാസറത്ത റ്റനാട്ടീസ ്

നൽകിറകാണ്്ട കരാർ റേ് റെയ്യുന്ന ിനുിം  ുടർന്ന ്

കരാറുകാരന്ററ നഷ്റ്റടാത്തരവാദി വത്തിൽ പുനർ ദർഘാസ ്

നടത്തുന്ന ിറ്റനാ കമ്പനിക്്ക റ്റനരിട്്ട ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 



ഏറേടുക്കുന്ന ിറ്റനാ കമ്പനിക്്ക പൂർണ്ണ അധികാരിം 

ഉണ്ടായിരക്കുന്ന ാണ്. കമ്പനി കരാർ ഏറേടുക്കുന്ന പക്ഷിം 

അന്നുമു ൽ കരാർ അവസാനിക്കുന്ന കാലവളവ് വറരയുള്ള 

എല്ലാ റെലവുകളുിം കരാറുകാരന്ററ പക്കൽ നിന്നുിം 

ഈടാക്കുന്ന ായിരിക്കുിം. 

 

14. റബ്ബർ പ കൾക്കുള്ള വളദ്പറ്റയാഗിം റബ്ബർ റ്റബാർഡിന്ററ 

ശുപാർശ ദ്പകാരവുിം കമ്പനി ഉറ്റദയാഗസ്ഥരുറട റ്റമൽ 

റ്റനാട്ടത്തിലുിം നിർറ്റേശങ്ങൾ പാലിച്ചുിം കരാറുക്കാരൻ സവന്തിം 

െിലവിൽ റെറ്റയ്യണ്ട ാണ്.  

 

15. റബ്ബർ പ കളുറട പരിപാലനവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട മേ് എല്ലാ 

റ്റജാലികളുിം (കള നീക്കിം റെയ്യൽ, കീട നിയദ്ന്തണിം,  റ്റരാഗ 

സിംരക്ഷണിം,  അനാവശയ മുകുളങ്ങൾ നീക്കിം റെയ്യൽ,  ണൽ 

റവയ്പ ,് െൂടിൽ നിന്നുള്ള സിംരക്ഷണിം മു ലായവ) 

കരാറുക്കാരൻ യഥാസമയത്ത് സവന്തിം െിലവിൽ 

റെറ്റയ്യണ്ട ാണ്.  കൂടാറ   ഇടവിള കൃഷിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട 

യാറ്റ ാരുവിധ ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുിം കമ്പനിക്്ക 

ഉത്തരവാദി വവുമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ല്ല. 

 

16. കരാർ സ്ഥലത്ത് പണിറയടുക്കുന്ന ിനായി  കരാറുക്കാരൻ 

നിറ്റയാഗിക്കുന്ന എല്ലാ റ്റ ാഴിലാളികളുറടയുിം റ്റപരുിം 

വിലാസവുിം എറ്റേേ് അധികാരികൾക്്ക റ്റരഖാമൂലിം 

അറിയിറ്റക്കണ്ട ുിം ടി റ ാഴിലാളികറള സിംബന്ധിച്ച റ്റസവന 

റ്റവ ന വയവസ്ഥകൾ, നിയമാനുസൃ മായ നഷ്ട പരിഹാരിം, മേ് 

ആനുകൂലയങ്ങൾ എന്നിവറയല്ലാിം ഉൾറപ്പറട ടി 

റ ാഴിലാളികറള  സിംബന്ധിച്ച എല്ലാ ബാധയ കളുിം 

കരാറുകാരന്ററ മാദ് ിം പൂർണ്ണ 

ഉത്തരവാദി വത്തിലുള്ള ായിരിക്കുിം. ഇക്കാരയങ്ങളിൽ  

കമ്പനിക്്ക യാറ ാരുവിധ 

ഉത്തരവാദി വവുമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ല്ല.   

 

17. കമ്പനിയുറട റ ാഴിലാളികറളറ്റയാ ജീവനക്കാറരറ്റയാ കരാർ 

റ്റജാലിക്്ക ഉപറ്റയാഗിക്കുവാൻ പാടുള്ള ല്ല.  

 

18. കമ്പനി ഐഎസ്഑ 14001, 9001 സ്ഥാപനമായ ിനാൽ  ഇവയുറട 

മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുിം പാരിസ്ഥി ിക നയങ്ങൾക്കുിം  



നടപടികൾക്കുിം അനുസൃ മായാണ് കരാർ റ്റജാലികൾ 

നടക്കുന്ന ് എന്ന് കരാറുകാരൻ ഉറപ്പാറ്റക്കണ്ട ാണ്.  

 

19. കരാറുകാരന്ററ റ ാഴിലാളികറള / ജീവനക്കാറര 

സിംബന്ധിച്്ച നിയമപരമായി പാലിറ്റക്കണ്ട എല്ലാ 

മാനദണ്ഡങ്ങളുിം പാലിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് കരാറുകാരൻ 

ഉറപ്പാറ്റക്കണ്ട ാണ.്  ഇ ുമായി ബന്ധറപ്പട്ട  ർക്കങ്ങളിൽ  

കമ്പനി യാറ ാവിധത്തിലുിം കക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ുമല്ല.  

 

20.  കരാറുകാരന്ററ റ ാഴിലാളികളുറടറ്റയാ ജീവനക്കാരുറടറ്റയാ 

ദ്പവൃത്തികൾ മൂലിം കരാറുക്കാരന്ററ റ ാഴിലാളികൾറ്റക്കാ 

ജീവനക്കാർറ്റക്കാ എറന്തങ്കിലുിം അപകടറ്റമാ നാശനഷ്ടറ്റമാ 

അറല്ലങ്കിൽ കമ്പനിയുറട റ ാഴിലാളികൾറ്റക്കാ 

ജീവനക്കാർറ്റക്കാ  മേുള്ളവർറ്റക്കാ  ഇദ്പകാരിം 

സിംഭവിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയ ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന 

കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾറ്റക്കാ ബാധയ കൾറ്റക്കാ കരാറുക്കാരൻ മാദ് ിം 

ഉത്തരവാദി വിം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ുിം  ഇ ുമായി ബന്ധറപ്പട്ട 

 ർക്കങ്ങളിൽ  കമ്പനി യാറ ാരു വിധത്തിലുിം 

കക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ുമല്ല. 

 

21. കരാർ റ്റജാലി കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ടി റ്റജാലി 

മറ്റേറ ങ്കിലുിം വയക്തിറ്റക്കാ സ്ഥാപനത്തിറ്റനാ ഉപകരാർ 

നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത ാണ്.   

 

22.  കമ്പനിയുറട സ്ഥാവര ജിംഗമ വസ്തു ്ൾക്്ക ഑ന്നുിം  റന്ന 

കരാറുക്കാരൻ നശിപ്പിക്കുകറ്റയാ റ്റകടുപാടുകൾ 

വരുത്തുകറ്റയാ റെയ്യാൻ പാടുള്ള ല്ല. ഇദ്പകാരിം 

നാശനഷ്ടങ്ങൾ സിംഭവിക്കുകയാറണങ്കിൽ കമ്പനി 

ആവശയറപ്പടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരിം നൽകാൻ കരാറുക്കാരൻ 

ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുിം. 

 

23.  കരാർ സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ പ കൾക്കിടയിൽ പപനാപ്പിൾ 

ഇടവിളയായി സവന്തിം െിലവിൽ കൃഷിറെയ്യുന്ന ിന ്

കരാറുകാരന് പൂർണ്ണ അവകാശിം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ാണ്.  

കൂടാറ   കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ വയവസ്ഥകളിൽ  

ലിംഘനങ്ങൾ ഑ന്നുിം ഇല്ലാത്തിടറ്റത്താളിം പപനാപ്പിൾ 

റെടികളിറ്റലാ കായ്ഫലത്തിറ്റലാ കമ്പനിക്്ക  യാറ ാരുവിധ 

അവകാശങ്ങറ്റളാ അധികാരങ്ങറ്റളാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ുമല്ല.   



പപനാപ്പിൾ  ഇടവിള കൃഷി കരാറിന്ററ കാലാവധി 42 

മാസമായിരിക്കുിം.  

 

24.  ഑രു കാരണവുിം കൂടാറ  ഒഫർ സവീകരിക്കുവാറ്റനാ 

റോക്കുവാറ്റനാ കമ്പനിയുറട മാറ്റനജിിംഗ് ഡയറക്ടർക്്ക 

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ാണ്.   

 

25.  റ്റകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുിം റബ്ബർ റ്റബാർഡുിം 

അിംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പപനാപ്പിൾ കൃഷിക്കുള്ള 

മാർഗ്ഗനിർറ്റേശങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കുിം. 

 

26. ഈ ഇ-റടണ്ടറുമായി ബന്ധറപ്പട്ട നിയമപരമായ കാരയങ്ങൾ 

പുനലൂർ റ്റകാട ിയുറട അധികാര പരിധിയിൽ 

മാദ് മായിരിക്കുിം. 

 

 

 

മാറ്റനജിിംഗ് ഡയറക്ടർ  

 

 

   

 

  

 


